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1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
roboét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdélnych asortymentéw robot drogowych i mostowych.
W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robét, ustalenia
dotycza réwniez dla SST sporzgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odlegto$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcsg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes$é obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skfadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.



f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajgca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania

mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy

nawierzchni lezagcej powyze;.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgc;ji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potgczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukc;ji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

1.4.40. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajéw
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0golnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robaét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.



Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowg.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informacije dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniaja
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzgcych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatéw do rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatoéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.



Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatléw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekdji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji roboét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete
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przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc¢.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposo6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$c¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek



Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik projektu
powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robaét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrd;.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajagcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie

realizacji umowy,

. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajagce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe stosowania jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow
inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
b) uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych
Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatlow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosc¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mieé dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé¢ nastepujgcy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
- dalmierze,
tyczki,
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- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentac;ji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowigzkéow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny byc¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;.
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Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow
osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta
co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojéow poprzecznych
musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru robét mostowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Sposoéb odbioru robét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
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Spis tresci
D -01.02.01

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robot objetych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robat.
2. Materialy.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
4.2. Transport pni i karpiny.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonanie robot.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow.
5.3. Usuniecie drzew i krzakéw.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci.

6. Kontrola robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
6.1. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
7.2. Jednostka obmiarowa.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
8.2. Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

10. Przepisy zwigzane.
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Spis tresci
SST D -01.02.01

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
usunieciem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu usuniecia drzew i krzakéw, w ramach
robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M —
00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
- Nie wystepuja.
3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M — 00.00.00.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow.
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
- pity mechaniczne
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego;
- spycharki;
- koparki lub ciggniki za specjalnym sprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M — 00.00.00.

4.2. Transport pnii karpiny.
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane
W sposOb nie powodujgcy ich uszkodzen.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M — 00.00.00.

5.2. Zasady oczyszczenia terenu z drzew i krzakow.
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw, obejmuja:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow;

- wywiezie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, na wskazane miejsce,
- zasypanie dotéw

- ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach, wskazanych w
dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.
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Zgoda na wyciecie drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego, nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera.

W miejscach dokopodw i tych wykopdw, z ktérych grunt przeznaczony jest do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie, tak aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy, nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w pkt. 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zastosowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to winna ona by¢ odtworzona na jego koszt, w sposéb zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow.

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem

nastepujgcych przypadkdow:

a/ W obrebie nasypow — jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 m od powierzchni projektowanej korony drogi lub powierzchni skarp
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymaga karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu;

b/ W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ $ciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymogami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidzianych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wkasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego wsadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, a
sposoéb ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.
Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiadaé¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny
by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunietej w czasie robét przygotowawczych, Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczehstwa i odpowiednich przepiséw.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usung¢ go w inne miejsce tymczasowego sktadowania lub inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,
w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli pozostatosci po
spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny one by¢ uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktdrych odbywa sie przeptyw wdd powierzchniowych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M — 00.00.00.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow.
a) Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w SST D-02.00.00. ,Roboty ziemne”.
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7. Obmiar robot.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w D-M — 00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
- dla drzew - sztuka
- dla krzewéw - hektar

8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M —00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7.
Zgodnie z dokumentacja projektowa, nalezy usungé¢ 1 szt drzew o $rednicy do 50 cm.

Cena wykonania robét obejmuije:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw;

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu;

- zasypanie dotéw;

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy wiazane.

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -01.02.02
kod CPV (WSZ) — 45233226-9

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
| (LUB) DARNINY
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Spis tresci
D - 01.02.02

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robot objetych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

agkrwbd

Materialy.

Sprzet.
Transport.
Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne
5.2. Zdjecie warstwy humusu.
5.3. Zdjecie darniny.

0.

6. Kontrola robot.
7. Obmiar robét.
8.
9
1

Odbior robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
ze zdjeciem humusu i darniny na drogach i ulicach.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zdjecia humusu i darniny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, polskimi normami i definicjami,
podanymi w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty (grunty).

Nie wystepuja.
3. Sprzet.
Ogodlne zastosowania sprzetu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry gwarantuje zachowanie wymagan
jakosciowych.

Do wykonania roboét nalezy stosowac:
- spycharki;
- réwniarki;
- lopaty, szpadle i inne narzedzia do robét recznych, w miejscach gdzie wykonanie mechaniczne nie jest
mozliwe;
- koparki i samochody do transportu humusu i darniny.
Uzyty sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i by¢ akceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca powinien wykonywac roboty przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Powinny one gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami SST.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym. Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie gwarantujgcy zachowania
wymagan jakosciowych robot.

4. Transport.

Ogodlne warunki transportu podano w D-M-00.00.00.
Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek i spycharek oraz srodkami transportowymi.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogoblne warunki wykonania robét.

Zdjecie darniny i humusu, ma na celu usuniecie czesci roslinnych, w miejscach przewidzianych na wykonanie
nasypow.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Humus nalezy zdejmowac przy pomocy spycharek i réwniarek. W miejscach, gdzie wykonanie mechaniczne nie
jest mozliwe, roboty nalezy wykonac recznie.
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Zdjeta warstwe humusu nalezy hatdowa¢, co pewien odcinek, skad bedzie on fadowany koparkami na samochody
i wywozony na odkfad lub na miejsce nowego wbudowania.

Zagospodarowanie zdjetego humusu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg lub wskazaniami Inzyniera.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie opadéw deszczu lub bezposrednio po nich.

5.3. Zdjecie darniny.

W przypadku koniecznosci zdjecia darniny, roboty te nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby jej nie uszkodzi¢ i
przechowac¢ jg w odpowiednich warunkach, do czasu ponownego wbudowania. Miejsca sktadowania darniny
powinny by¢ okreslone w projekcje technicznym lub wskazane przez Inzyniera.

Przed zdjeciem darniny nalezy skosi¢ wysokie trawy.

Darning nalezy cig¢ w prostokatne pasy, o szerokosci 0,30 m i dtugosci 1,50 do 2,50 m lub kwadraty o boku 0,30
m. Grubos$¢ ptatéw darniny powinna wynosi¢ 5 — 10 cm.

W przypadku ponownego wbudowania zdjetej darniny, nalezy dazy¢ do jak najszybszego jej wbudowania.

Darning mozna magazynowa¢ w pryzmach. W porze rozwoju roslin, darning nalezy sktadowac trawg do dotu, a w
pozostatym okresie uktada¢ warstwami, na przemian trawg do gory i trawg do dotu.

Czas sktadowania darniny nie moze przekroczy¢ 4 tygodni.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie zgodnosci robé6t z dokumentacijg projektowag, SST i poleceniami
Inzyniera oraz na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia darniny i humusu.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? powierzchni zdjetego humusu lub darniny.
Obmiaru dokonuje sie na budowie, w obecnosci Inzyniera.
8. Odbidr roboét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00.

Inzynier oceni jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektowag i SST i na tej podstawie
dokona odbioru robaét.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ za 1 m? wykonanych robot nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.
Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot
- zdjecie humusu i darniny wraz z hatdowaniem w pryzmy;
- odwiezienie na odkfad, na odl. 1 km.

10. Przepisy zwigzane.

PN —-S -02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

27



D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

45233226-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewodzkich.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje i wtasciwosci materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny o uziarnieniu do 60 mm
Inne wtasciwosci dla kruszywa famanego

- zawartosc¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm odsianych na mokro - 3-10%

- zawartosc¢ ziaren mniejszych od 2 mm odsianych na mokro — 20-40%

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie wiecej niz 0,1%

- zawarto$c¢ ziaren nieforemnych nie wigcej niz 30%

- nasigkliwo$¢ kruszywa nie wigksza niz 5%
Do wykonanie dolnej warstwy nalezy uzy¢ kruszywa o granulacji 40/60, a do warstw gornych kruszywo 20/40, kliniec
4/25 oraz miat kamienny 0/5.

3. Sprzet

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac:

- réwniarki lub rozktadarki kruszywa

- walce statyczne gtadki, walce gumowe

- walce wibracyjne

- w miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki , ubijaki mechaniczne.
Sprzet powinien byé sprawny technicznie i powinien gwarantowac¢ prawidtowe wykonanie robét.

4. Transport
Transport powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajgcy zanieczyszczeniu kruszywa i rozsegregowaniu

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego wszelkie koleiny oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione ,
wyréwnane i zageszczone

5.3. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa famanego po zageszczeniu powinna byé nie mniejsza od grubosci podanej
w Dokumentacji Technicznej

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych.
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Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy natychmiast przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni,
albo od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.

6. Kontrola jakosci robét
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.2.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan powierzchnia
dzi .| podbudowy
na dzienne przy-padajgca
dziatce :
b . na jedno
robocze badanie (m?)
1 [Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
. e dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kaidejj Zmianie kruﬁzywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E: jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Ei < 22
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na

2 Réwnosé podtuzna kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 Grubos¢é podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczacé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— - modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— - ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zageszczenia Maksymalne ugiecie cenia mierzony plytg o
Wnos Nie Is nie sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kKN 50 kN ) od od .drugi.ego
pierwszego | obcigzenia E>
obcigzenia
Ei1
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roziozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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D 04.08.01

Nawierzchnie z mieszanki mineralno - bitumicznej
wytwarzanej i wbudowywanych na goraco
dla warstwy wigzacej i wyréwnawczej
nawierzchni przenoszacej ruch KR1 — KR3

CPV 45233226-9
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania warstwy wigzacej i
wyrownawczej podatnej nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-bitumicznych, przenoszacych ruch KR1 — KR3

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy:

- projektowaniu mieszanek mineralno - asfaltowych

- wykonywaniu nawierzchni asfaltowych

- ocenie wynikow badan mieszanek mineralno - asfaltowych oraz nawierzchni
asfaltowych drog miejskich i zamiejskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia przyjete w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i SST ,wymagania ogoélne wykonania i odbioru
robét”
1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogélne wykonania i odbioru robét.”

2. Materialy.
2.1 Kruszywo.

Kruszywa winny spetnia¢ wymagania normy; PN-EN 13043 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu”.
Mozna stosowaé kruszywa: naturalne, sztuczne oraz kruszywo z recyklingu uwzgledniajgc warunki stawiane przez
norme PN-EN 13043.

Stosowane kruszywa muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw materiatéw i badan ich
wilasnosci z ustalong czestotliwoscig wg wczesniej opracowanego systemu sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

System sterowania jakos$cig winien byé opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
W systemie tym winny by¢ poczynione ustalenia, ktére pozwolg okresli¢ sposdb postepowania Wykonawcy w
przypadku dostarczenia przez Producenta materiatéw wadliwych.

Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢, powinny byé wczesniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania kruszywa sktadowanego w wytwdrni mas bitumicznych.
Na placu sktadowania w wytworni mas bitumicznych powinno sie znajdowa¢ kruszywo do 7-dniowej produkciji.
2.2 Wypelniacz.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowa¢ kruszywo wypetniajgce w postaci: pytdw, wypetniaczy
mieszanych oraz wypetniaczy dodanych spetniajgcych warunki stawiane przez norme PN-EN 13043
2.3Lepiszcza.
Dla mieszanek mineralno-bitumicznych przewiduje sie zastosowanie asfaltu D35/50 o wtasciwosciach zgodnych w
normie PN-EM-12591.

Warunki przechowywania lepiszcza nie mogg powodowacé utraty jego cech uzytkowych. Na kazda dostawe asfaltu
wykonawca winien przedstawi¢ $wiadectwo jakosci wystawione przez producenta asfaltu.

2.4 Srodki adhezyjne
W przypadku stosowania kruszywa o zbyt matej przyczepnosci do asfaltu nalezy stosowac¢ srodki adhezyjne.

Srodki adhezyjne muszg mie¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania,(aprobata techniczna) wystawione
przez IBDM w Warszawie o ewentualnym niestosowaniu srodka adhezyjnego decyduje Inspektor Nadzoru.
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W przypadku stosowania kruszywa wypetniajgcego w postaci wypetniaczy mieszanych, zgodnych z normg PN-EN

13043, nie zaleca sie stosowac¢ srodkéw adhezyjnych.

3. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno — asfaltowych.
3.1 Uwagi wstepne

Przy projektowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy mie¢ na wzgledzie:
- korzystne jest formowanie w-wy $cieralnej i w-wy wigzgcej z tego samego materiatu mineralnego,
- z uwagi na lepszg mozliwos¢ zageszczania w-wy wigzgcej, grubosc¢ ich powinna wynosic
co najmniej 2,5 - 3 wielkosci najwiekszego ziarna.
Stosunek wypetniacza do asfaltu.

e Dla mieszanek drobnych stosunek W/A=0,6 — 1,2
e Dla mieszanek gruboziarnistych W/A=0,8 — 1,6
e  Mieszanki o wiekszym stosunku W/A, oraz mniejszej zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance
mineralnej, wykazujg wigkszg odpornos¢ na koleinowanie.
Najmniejsza zawarto$¢ przestrzeni wolnej w mieszance mineralnej w zageszczonej mieszance mineralno -
bitumicznej

1 14% przy kruszywie do 9,5mm.
2 15% przy kruszywie do 12,5mm.
3 15% przy kruszywie do 19,0mm.
W mieszankach grubo ziarnistych wolna przestrzen nie powinna przekracza¢ 15%.

3.2 Projektowanie mieszanki mineralnej
Mieszanke mineralng nalezy zaprojektowac w oparciu o krzywe graniczne z normy PN-S-96025, za zgodg Inwestora
do projektowania mieszanki mineralnej mozna stosowa¢ inne metody

3.3Projektowanie ilosci lepiszcza

Optymalng ilos$¢ lepiszcza nalezy ustali¢ doswiadczalnie, metoda Marshalla.

Najpierw nalezy obliczy¢ zawarto$¢ lepiszcza wg zasady wypetnienia wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-

bitumicznej lub na podstawie powierzchni wtasciwej kruszywa.

NASTEPNIE NALEZY USTALIC OPTYMALNA ZAWARTOSC LEPISZCZA, WYZNACZAJAC STABILNOSC |
ODKSZTALCENIE MASY NA WYKONANYCH PROBKACH. NA TYCH SAMYCH PROBKACH NALEZY POMIERZYC
WARTOSCI INNYCH PARAMETROW, TAKICH JAK:

- gestos¢ strukturalng,

- zawartos$¢ wolnych przestrzeni
Dla okreslenia optymalnej zawartosci asfaltu nalezy przygotowac 4-5 probek z rézng zawartoscig asfaltu stopniujac je co
0,3 %. Jako punkt odniesienia stuzy zatozona (obliczona) poprzednio zawarto$c¢ asfaltu.
3.4 Wiasnosci mieszanki mineralno-bitumicznej

Wiasciwosci betonu asfaltowego przeznaczonego na podbudowe sg nastepujace.

- stabilnos¢ probek wg Marshlla po zageszczonych 2 x 75 uderzen ubijaka =11.0 kN.

- odksztatcenie probek 1.5- 3.5mm.
- Wolna przestrzen w probkach nie wiecej niz. %.6.0%
- Wskaznik zageszczenia warstwy wiecej niz 98.0 %.
- Wolna przestrzen w warstwie nie wiecej niz 7,0%

- Wodoodpornosé: spadek wytrzymatosci na rozcigganie

posrednie (badanie wg. PN —EN12697) wskaznik >70%
- Zawartos$¢ wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej
W zageszczonej mieszance mineralno bitumicznej 12+18%
- Wskaznik sztywnosci Marshalla 2 — 6 KN/mm
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4. Wytwarzanie mieszanki mineralno - bitumicznej
4.1 lokalizacja wytworni

Wytwornia:

- powinna by¢ zlokalizowana tak aby trasa transportu masy byta krotsza niz 2godz.
- nie moze zakiécaé warunkéw ochrony Srodowiska.
Wykonawca powinien posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu
wydane przez inspekcje sanitarng i wkadze ochrony srodowiska.

4.2 Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw powinno odbywaé sie automatycznie. Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowanego
mieszanki mineralno-bitumicznej nie powinny przekraczaé ilosci podanych w normie PN-S-96025

4.3 Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystagpieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca powinien posiada¢ zatwierdzong przez
Inwestora recepture, zgodnie z ktdrg bedzie produkowana mieszanka, w tym celu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inwestorowi 2-je prébki z zawartoscig asfaltu projektowang oraz 2-je probki z zawartoscig asfaltu mniejszg o 0,5% od
zawartos$ci projektowanej, probki te powinny by¢ zageszczane zgodnie z normg PN-S-96025 oraz takie same prébki w
ilosci 4+4 z tg samg zawartoscig asfaltu ale ubijane po 25 uderzen z kazdej strony. Inwestor powinien dokonac¢
zatwierdzenia receptury w ciggu 14- dni.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytworzone i wbudowywane na gorgco powinno sie produkowa¢ w okresie od 15
kwietnia do 15 wrzes$nia. Produkcje w innym okresie mozna prowadzi¢ jedynie za specjalng zgodg Zleceniodawcy.

5. Sprzet.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujacy sprzet:
- wytwdrnia mas mineralno-bitumicznych,
- ukfadarka mechaniczna z podgrzewang ptytg wibracyjng do wstepnego zageszczania,
- walce gfadkie stalowe dwu watowe,
- walce ogumione ciezkie,
Dobor sprzetu do zageszczania i sposob zageszczania powinien by¢ wczesniej ustalony przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Transport.
Do transportu mieszanki mozna uzywac wytgcznie samochodéw wywrotek o duzej fadownosci tj. min 10 Mg. Samochody

muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa sie mase w czasie transportu.

7. Wykonanie robét.
7.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne wykonania i odbioru robét”
7.2. Zakres wykonywanych robot.

7.2.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze dla objetej specyfikacjg warstwy stanowia:

- stara zniszczona nawierzchnia,

- warstwa wyréwnawcza bitumiczna.
Podtoze przed utozeniem warstwy wigzgcej powinno by¢ wyprofilowane przez utozenie warstwy wyréwnawczej
lub frezowanie. Po wyréwnaniu powinien by¢ wykonany pomiar geodezyjny z doktadnoscig do 0,5cm. Podtoze
przed warstwg wyréwnawczg powinno byc¢ skropione emulsjg lub asfaltem uptynnionym zgodnie z PN-B-96025
Powierzchnia podtoza przed utozeniem warstwy wigzacej (wyréwnawczej) powinna by¢ oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku i innych zanieczyszczen, w razie potrzeby zmyta wodg. Przed skropieniem podbudowa
powinna by¢ sucha i czysta.

7.2.2 Wbudowanie mieszanki.

Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie przy suchej pogodzie. Uktadanie warstwy wigzacej moze odbywac sie w
temperaturze powyzej 5°C. Uktadanie mieszanki w innych temperaturach moze odbywacé sie za zgodg Inwestora.

7.2.3 Warunki dla uktadarki
Uktadanie masy moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki.

7.2.4 Uktadanie
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Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku uktadania warstwy
wyréwnawczej, niwelete okresla stalowa linka, po ktérej przesuwa sie czujnik urzadzenia sterujgcego. Temperatura
uktadania nawierzchni powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96025

7.2.5 Woykonanie ztgczy
Ztgcza nalezy rowno obcig¢, posmarowaé miekkim asfaltem a po wykonaniu nawierzchni skropi¢ nawierzchnie

kationowg emulsjg asfaltowg i zasypa¢ tym samym kruszywem z ktérego wykonana jest masa betonu asfaltowego. W
przypadku ukfadania nawierzchni na jezdni wytaczonej z ruchu ztgcza podtuzne powinny by¢ wyeliminowane.

7.2.6 Zageszczanie mieszanki

Zasady zageszczania sg nastepujgce:

- zageszczanie powinno odbywacé sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,
- zageszczanie nalezy wykonywac od krawedzi ku srodkowi,
- nalezy najezdza¢ na natozong warstwe kotem napedowym aby unikna¢ sfalowan przy watowaniu,
- manewry walca nalezy prowadzi¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
- predkos¢ walca powinna by¢ mozliwie jednostajna 2-4 km/h na poczatku i 4-6 km/h w dalszej fazie
watowania,
- zageszczanie przy spadku , nalezy rozpoczyna od dolnej krawedzi ku gorze.

- walce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzadzenie do regulacji zakresu czestosci drgan, a pierwsze
przywatowanie powinno by¢ walcem statycznym, szczegdlnie wowczas, gdy walec gtadki rozpoczyna
zageszczanie.

7.3. Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni.
7.3.1 Wskaznik zageszczania warstwy.

Warstwa wigzaca i wyrownawczej 0.98. Jest to warto$¢ minimalna.

7.3.2 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni.

- Dla warstwy wigzacej i wyrownawczej 7,0%
7.3.3 RoOwnos¢ nawierzchni
Rownos¢ nawierzchni w kierunku poprzecznym i podtuznym powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.)
7.3.4 Grubos¢ warstw
Tolerancja grubo$ci warstwy wynosi £5.0 mm
7.3.5 Szeroko$¢ warstw:
Tolerancja szerokosci warstwy + 5.0 cm
7.3.6 Niweleta
Tolerancja rzednych w warstwie wigzgcej wynosi -1cm
8.Kontrola jakosci robot.
8.1. Badania w czasie dostaw materiatow
W celach kontrolnych wykonawca jest zobowigzany do wykonywania badan kontrolnych aby uniemozliwi¢
wbudowanie nieodpowiednich materiatéw. Inwestor réwniez zastrzega sobie prawo do takiej kontroli.
8.2 Badania w czasie produkciji.
W czasie produkcji nalezy kontrolowac:
- sprawnos$c¢ urzadzen wytworni,
- temperature: kruszywa, asfaltu i gotowej mieszanki,
- sklad granulometryczny mieszanki mineralnej 2 razy dziennie,
- sklad mieszanki mineralno - bitumicznej przez wykonanie ekstrakciji,

przynajmniej raz dziennie.
Dopuszcza sie tolerancje zgodng z normg PN-S-96025.Zawarto$¢ nad ziarna <8,0% mm

Prébki do ekstrakcji nalezy pobra¢ w miejscu wbudowania. Na tych samych probkach nalezy wykonaé badania:

- gestosci objetosciowej,
- stabilnosci ,
- odksztatcenia,



8.3. Badania w czasie uktadania nawierzchni.

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowacé:
- doktadnos¢ spryskania podtoza emulsjg lub uptynnionym asfaltem,
- sprawnos$¢ uktadarki,
- prawidtowos$¢ przebiegu procesu zageszczania,
- temperature zageszczonej mieszanki.
- Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy wykonania badania temperatury mieknienia i penetracji
wyekstrahowanego asfaltu, jezeli stwierdzi, ze temperatura mieszanki mineralno- bitumicznej jest nie odpowiednia.

8.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpoczg¢ nastepnego dnia po jej wbudowaniu.
Badania i pomiary wykonywane powinny by¢ przy udziale inspektora nadzoru.

8.4.1. Badania zageszczenia

Badanie zageszczenia wykonuje sie na wycietych prébkach z nawierzchni. Nalezy pobra¢ dwie prébki z kazdej dziafki
roboczej. Do oceny odcinka przyjmuje sie Srednig warto$¢ z dwdch pomiardw.

8.4.2. Pomiar réownosci warstw nawierzchni

Pomiar réwnosci w kierunku podtuznym i poprzecznym nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 2
marca 1999r Dz. U. Nr43 poz43

8.4.3. Pomiar grubosci warstw nawierzchni.
Pomiar grubosci warstw nawierzchni wykonuje sie przy okazji wycinania prébek z nawierzchni.

8.4.4. Pomiar szerokosci warstw nawierzchni.
Pomiar szerokosci warstw nawierzchni dokonuje sie tasmg mierniczg na w odlegtosci co 100 m

8.6.4.5 Kontrola zawartosci wolnych przestrzeni.
Dokonuje sie na tych samych prébkach co badania zageszczenia zgodnie z PN-S-04001:1967

8.4.6. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni.

Rzedne niwelety warstw nawierzchni sprawdza sie przez pomiar geodezyjny, ktoéry po zakonczeniu budowy warstwy
wigzacej lub wyrdwnawczej wykonuje z ramienia Wykonawcy geodeta z uprawnieniami.

8.6.4.8 Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni.
Po zakonczeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy Scieralnej na catej dtugosci zbudowanego odcinka.

9. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru jest [m2] wykonanej warstwy nawierzchni.

10..0dbiér robot

Warstwa wigzaca podlega odbiorowi robot zanikajgcych i odbiorowi czesciowemu, dokonuje jej Inspektor Nadzoru,
lub w przypadku watpliwosci Inspektora Nadzoru co do jakosci wykonanej warstwy, odbioru dokonuje komisja powotana
przez Dyrektora Zleceniodawcy na wniosek Inspektora Nadzoru

10.1 Dokumenty i badania do odbioru
Badania polegajg na sprawdzeniu:
- technicznych dokumentéw kontrolnych,
- réwnosci w kierunku podtuznym i poprzecznym,
- szerokosci,
- grubosci warstw,
- zageszczenia i stabilnosci,
- stanu zewnetrznego nawierzchni,
- zawartos¢ wolnych przestrzeni, -
nasigkliwosci.

11. Przepisy zwigzane
PN-S-96025- Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe - wymagania
PN-S-02201- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okres$lenia.
PN-EN 13043-Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-12591-Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumy do uktadania - Specyfikacja.
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r Dz. U Nr43 poz. 430
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Nawierzchnie z mieszanki mineralno - bitumicznej
wytwarzanej i wbudowywanych na goraco
dla warstwy sScieralnej nawierzchni przenoszacej
ruch KR1 - KR3

CPV 45233226-9
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania warstw S$cieralnych
podatnej nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-bitumicznych, przenoszgcych ruch KR1 — KR3

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robét objetych SST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy:

- projektowaniu mieszanek mineralno - asfaltowych
- wykonywaniu nawierzchni asfaltowych

- ocenie wynikéw badan mieszanek mineralno - asfaltowych oraz nawierzchni asfaltowych drég miejskich i
zamiejskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia przyjete w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i SST ,wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robét”
1.5 0godlne wymagania dotyczgce wykonania robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robét.”

2. Materialy.
2.1 Kruszywo.

Do mieszanek mineralno - bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych
na gorgco stosuje sie kruszyw: naturalne, sztuczne i z recyklingu; zgodne z normg PN-EN 13043.
Stosowane kruszywa muszg spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-EN 13047,

wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jako$ciowego odbioru dostaw materiatéw i badan
ich wlasno$ci z ustalong czestotliwoscia wg wczesniej opracowanego systemu sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

System sterowania jakos$cig winien by¢ opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
W systemie tym winny by¢ poczynione ustalenia, ktére pozwolg okresli¢ sposéb postepowania wykonawcy w
przypadku dostarczenia przez producenta materiatéw wadliwych.

Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢, powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania kruszywa sktadowanego w wytworni mas
bitumicznych. Na placu sktadowania w wytwérni mas bitumicznych powinno sie znajdowac¢ kruszywo do 7-
dniowej produkcji.

2.2 Wypelniacz.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowa¢ kruszywo wypetniajace w postaci: pytdw, wypetniaczy
mieszanych oraz wypetniaczy dodanych spetniajgcych warunki stawiane przez norme PN-EN 13043

2.3 Lepiszcza.

Dla mieszanek mineralno-bitumicznych przewiduje sie zastosowanie asfaltu D50/70
o wtasciwosciach zgodnych w normie PN-EM-12591.
Warunki przechowywania lepiszcza nie mogg powodowac utraty jego cech uzytkowych.
Na kazdg dostawe asfaltu wykonawca winien przedstawi¢ $wiadectwo jakosci wystawione przez producenta
asfaltu.

2.4 Srodki adhezyjne
W przypadku stosowania kruszywa o zbyt matej przyczepnoséci do asfaltu nalezy stosowaé $rodki adhezyjne. Srodki
adhezyjne muszg mie¢_wazne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania,(aprobata techniczna) wystawione przez IBDM

w Warszawie o ewentualnym niestosowaniu srodka adhezyjnego decyduje Inspektor Nadzoru. W przypadku stosowania
kruszywa mieszanego zgodnego z normgPN-EN13047 jako wypetniacza nie zaleca sie stosowania $rodka adhezyjnego.
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3 Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych
3.1 Uwagi wstepne

Przy projektowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy mie¢ na wzgledzie:
- korzystne jest formowanie w-wy Scieralnej i w-wy wigzgcej z tego samego materiatu mineralnego,

- z uwagi na lepszg mozliwos¢ zageszczania w-wy Scieralnej i wigzacej, grubos¢ ich powinna wynosi¢ co najmniej
2,5 - 3 wielkosci najwigkszego ziarna.

Stosunek wypetniacza do asfaltu.

e Dla mieszanek drobnych stosunek W/A=0,6 — 1,2
e Dla mieszanek gruboziarnistych W/A=0,8 — 1,6
e Mieszanki o wigkszym stosunku W/A, oraz mniejszej zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance
mineralnej, wykazujg wiekszg odpornosé na koleinowanie.
Najmniejsza zawartos¢ przestrzeni wolnej w mieszance mineralnej w zageszczonej mieszance mineralno -
bitumicznej

1 14% przy kruszywie do 9,5mm.
2 15% przy kruszywie do 12,5mm.
3 15% przy kruszywie do 19,0mm.
W mieszankach grubo ziarnistych wolna przestrzen nie powinna przekracza¢ 15%.

3.2 Projektowanie mieszanki mineralnej
Mieszanke mineralng nalezy zaprojektowaé w oparciu o krzywe graniczne z normy PN-S-96025, za zgodg inwestora
do projektowania mieszanki mineralnej mozna stosowac inne metody

3.3 Projektowanie ilosci lepiszcza

Optymalng ilos¢ lepiszcza nalezy ustali¢ doswiadczalnie, metodg Marshalla.

Najpierw nalezy obliczy¢ zawarto$c¢ lepiszcza wg zasady wypetnienia wolnych przestrzeni w mieszance
mineralno-bitumicznej lub na podstawie powierzchni wtasciwej kruszywa.

Nastepnie nalezy ustali¢ optymalng zawarto$¢ lepiszcza , wyznaczajgc stabilnos¢ i odksztatcenie masy na
wykonywanych probkach.

Na tych samych prébkach nalezy pomierzy¢ wartosci innych parametréw, takich jak:
- gestos¢ pozorna,
- zawartos¢ wolnych przestrzeni.
Dla okreslenia optymalnej zawartosci asfaltu nalezy przygotowac 4-5 probek z r6zngzawartoscig asfaltu
stopniujgc je co 0,3 %. Jako punkt odniesienia stuzy zatozona (obliczona) poprzednio zawartos¢ asfaltu.

3.4 Whasnosci mieszanki mineralno-bitumicznej

Wiasciwosci betonu asfaltowego przeznaczonego na podbudowe sg nastepujace.

- Stabilno$¢ probek wg Marshlla po zageszczonych 2 x 75 uderzen ubijaka =10.0 kN.

- Odksztalcenie prébek 2.0+ 4,5. mm.

- Wolna przestrzen w probkach nie wiecej niz. 2.0+3.0%
- Wskaznik zageszczenia warstwy wiecej niz 298.0 %.
- Wolna przestrzen w warstwie nie wiecej niz <4,0%

- Wodoodpornos¢: spadek wytrzymatosci na rozcigganie

posrednie (badanie wg. PN —EN12697) wskaznik >90%
- Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej
W zageszczonej mieszance mineralno bitumicznej 12+18%
- Wskaznik sztywnosci Marshalla 2 — 6 kN/mm

4 Wytwarzanie mieszanki mineralno - bitumicznej
4.1 Lokalizacja wytwaorni

Wytwornia:

- powinna by¢ zlokalizowana tak aby trasa transportu masy byta krétsza niz 2godz.
- nie moze zakiécaé warunkéw ochrony srodowiska.
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Wykonawca powinien posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia wytwoérni do ruchu wydane przez inspekcje
sanitarng i wladze ochrony $srodowiska.

4.2 Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikéw powinno odbywac¢ sie automatycznie. Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowanego
mieszanki mineralno-bitumicznej nie powinny przekraczaé ilosci podanych w normie PN-S-96025

4.3 Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca powinien posiadac zatwierdzong przez
Inwestora recepte, zgodni z ktérg bedzie produkowana mieszanka. Inwestor powinien dokona¢ sprawdzenia receptury w
ciggu 14-tu dni, w tym celu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi 2-je probki z zawarto$cig asfaltu
projektowang oraz 2-je probki z zawartoscig asfaltu mniejszg o 0,5% od zawartosci projektowanej, prébki te powinny
by¢ zageszczane zgodnie z normg PN-S-96025 oraz takie same probki w ilosci 4+4 z tg samg zawartoscig asfaltu ale
ubijane po 25 uderzen z kazdej strony. Mieszanki mineralno-bitumiczne wytworzone i wbudowywane na gorgco powinno
sie produkowac w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia. Produkcje w innym okresie mozna prowadzi¢ jedynie za
specjalng zgodg Zleceniodawcy.

5 Sprzet.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujacy sprzet:

- wytwdrnia mas mineralno-bitumicznych,

- ukfadarka mechaniczna z podgrzewang ptytg wibracyjng do wstepnego zageszczania,

- walce gladkie stalowe dwuwatowe,

- walce ogumione ciezkie,

Dobér sprzetu do zageszczania i sposob zageszczania powinien by¢ wczesniej ustalony przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Transport.

Do transportu mieszanki mozna uzywac wytacznie samochoddéw wywrotek o duzej tadownosci tj. min 10 Mg.
Samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa sie mase w czasie transportu.

7 Wykonanie robot.
7.1 Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - ,Wymagania
0golne wykonania i odbioru”.

7.2 Zakres wykonywanych robot.
7.2.1. Przygotowanie podioza

Podtoze dla objetych specyfikacjg warstw stanowia:

- stara zniszczona nawierzchnia,

- warstwa wyréwnawcza bitumiczna.
Podtoze przed utozeniem warstwy wigzgcej i Scieralnej powinno by¢ wyprofilowane przez utozenie warstwy
wyrownawczej lub sfrezowanie. Po wyréwnaniu powinien by¢ wykonany operat geodezyjny z doktadnoscig do
0,5cm. Podioze przed warstwg wyrownawczg powinno by¢ skropione emulsjg lub asfaltem uptynnionym
zgodnie z PN-B-96025 ).
Powierzchnia podioza przed utozeniem warstwy wigzacej (wyréwnawczej) powinna byé oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku i innych zanieczyszczen, w razie potrzeby zmyta wodg. Przed skropieniem podbudowa
powinna byc¢ sucha i czysta.

7.2.2. Whudowanie mieszanki.
Uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ sie przy suchej pogodzie.
Warstwa $cieralna powinna by¢ ukltadana w temperaturze powyzej 100C.
Ukfadanie warstwy wigzgcej moze odbywacé sie w temperaturze powyzej 50C.
Ukfadanie mieszanki w innych temperaturach moze odbywa¢ sie za zgodg Inwestora.

7.2.3. Warunki dla uktadarki

Uktadanie masy moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki.
7.2.4. Ukladanie

Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku uktadania warstwy
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wyréwnawczej, niwelete okresla stalowa linka, po ktérej przesuwa sie czujnik urzgdzenia sterujagcego. W
przypadku warstwy $cieralnej niwelete okresla powierzchnia warstwy wyréwnawczej, na ktérej uktada
sie warstwe $cieralng o réownej grubosci. Temperatura uktadania nawierzchni powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-S-96025

7.2.5. Wykonanie ztaczy
Ztacza nalezy rowno obcig¢, posmarowaé migkkim asfaltem a po wykonaniu nawierzchni skropi¢ nawierzchnie
kationowg emulsjg asfaltowg i zasypa¢ tym samym kruszywem z ktérego wykonana jest masa betonu asfaltowego.
W przypadku uktadania nawierzchni na jezdni wytgczonej z ruchu ztgcza powinny by¢ wyeliminowane.

7.2.6. Zageszczanie mieszankKi

Zasady zageszczania sg nastepujace:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,
- zageszczanie nalezy wykonywac od krawedzi ku Srodkowi,
- nalezy najezdza¢ na natozong warstwe kotem napedowym aby unika¢ sfalowan przy watowaniu,
- manewry walca nalezy prowadzi¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
- predkos¢ walca powinna by¢é mozliwie jednostajna 2-4 km/h na poczatku i 4-6 km/h w dalszej fazie
watowania,
- zageszczanie przy spadku okreslonym, nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi ku gorze.
- walce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzgdzenie do regulacji zakresu czestosci drgan, a pierwsze
przywatowanie powinno by¢ walcem statycznym, szczegdlnie wowczas, gdy walec gtadki rozpoczyna
zageszczanie.

7.3Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni.
7.3.1. Wskaznik zageszczania warstwy

- warstwa $cieralna 0.98

7.3.2. Zawartos¢ wolnych przestrzeni

zawarto$¢ wolnych przestrzeni wynosi: 2,0 do 4,0

7.3.3. Réwnos¢ nawierzchni

Rownos¢ nawierzchni w kierunku poprzecznym i podtuznym powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.)

7.3.4. Grubos¢ warstw
Tolerancja grubo$ci warstwy wynosi +,-5.0mm

7.3.5. Szerokos¢ warstw: tolerancja +/- 5¢cm,
Tolerancja szerokosci warstwy +,- 5.0cm

7.3.6. Niweleta :
Tolerancja rzednych w warstwie wigzgcej wynosi -1cm a w warstwie scieralnej _+1cm

8. Kontrola jakosci robét.
8.1 Badania w czasie dostaw materiatlow

W celach kontrolnych wykonawca jest zobowigzany do wykonywania badan kontrolnych aby uniemozliwi¢
wbudowanie nieodpowiednich materiatéw. Inwestor rowniez zastrzega sobie prawo do takiej kontroli.

8.2. Badania w czasie produkcji.

W czasie produkcji nalezy kontrolowac:

- sprawnos¢ urzadzen wytwérni,

- temperature: kruszywa, asfaltu i gotowej mieszanki,

- sklad granulometryczny mieszanki mineralnej 2 razy dziennie,

- sklad mieszanki mineralno - bitumicznej przez wykonanie ekstrakciji,
przynajmniej raz dziennie.

Dopuszcza sie tolerancje zgodng z normg PN-S-96025 zawartos¢ nadziarna < 8,0% mm.
Prébki do ekstrakcji nalezy pobra¢ w miejscu wbudowania. Na tych samych prébkach nalezy wykona¢ badania:
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- gestosci objetosciowej,
- stabilnosci ,
- odksztatcenia,

8.3. Badania w czasie ukladania nawierzchni.
W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

- doktadnos¢ spryskania podtoza emulsjg lub uptynnionym asfaltem,
- sprawnos¢ uktadarki,

- prawidtowo$¢ przebiegu procesu zageszczania,

- temperature zageszczonej mieszanki.

8.4. Badaniai pomiary wykonanej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpoczg¢ nastepnego dnia po jej wbudowaniu.
Badania i pomiary wykonywane powinny by¢ przy udziale Inspektora nadzoru.

8.4.1. Badania zageszczenia

Badanie zageszczenia wykonuje sie na wycietych prébkach z nawierzchni. Nalezy pobra¢ dwie prébki z kazdej dziafki
roboczej. Do oceny odcinka przyjmuje sie Srednig warto$¢ z dwdch pomiarow.

8.4.2. Pomiar réownosci warstw nawierzchni
Pomiar rownosci w kierunku podtuznym i poprzecznym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2
marca 1999r Dz. U. Nr 43 poz430

8.4.3. Pomiar grubosci warstw nawierzchni.
Pomiar grubo$ci warstw nawierzchni wykonuje sie przy okazji wycinania prébek
z nawierzchni.

8.4.4. Pomiar szerokosci warstw nawierzchni.
Pomiar szerokosci warstw nawierzchni dokonuje sie tasma mierniczg na odlegtosci
co 100 m do osi drogi.

8.4.5. Kontrola zawartosci wolnych przestrzeni.
Dokonuje sie na tych samych prébkach co badan zageszczenia zgodnie
z PN-S-04001:1967

8.4.6. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni.

Rzedne niwelety warstw nawierzchni sprawdza sie przez operat geodezyjny, ktdry po zakonczeniu budowy warstwy
wigzacej i Scieralnej wykonuje z ramienia Wykonawcy geodeta z uprawnieniami.

8.4.8  Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni.

Po zakonczeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy Scieralnej na catej dtugosci zbudowanego odcinka.
9. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest [m2] wykonanej warstwy nawierzchni.

10. Odbior robét

Warstwa $cieralna podlega - odbiorowi czesciowemu i koncowemu. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru, odbioru koncowego dokonuje Komisja powotana przez Dyrektora Zleceniodawcy.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

- technicznych dokumentéw kontrolnych,

- réwnosci w kierunku podtuznym i poprzecznym,

- szerokosci,

- grubosci warstw,

- zageszczenia i stabilnosci,

- stanu zewnetrznego nawierzchni,

- zawartos$¢ wolnych przestrzeni,

- nasigkliwosci.

Przepisy zwigzane:
PN-S-96025- Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe - wymagania
PN-S-02201- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-EN 13043-Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-12591-Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumy do uktadania - Specyfikacja.
Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r Dz. U Nr43 poz. 430
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1. Wstep.

1.1.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
utwardzeniu poboczy narzutem z kruszywa.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z utwardzeniem
poboczy narzutem z kamienia.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenie sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M —
00.00.00.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwanie i sktadowanie, podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Materiatami stosowanymi do utwardzenia poboczy sa:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5 mm wg. PN - B —11112.

- kruszywo zuzlowe o uziarnieniu 0/31.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

W zaleznosci od potrzeb, do utwardzenie poboczy Wykonawca moze zastosowac:

- réwniarki lub $cinarki do profilowania przekroju poprzecznego poboczy;

- spycharki;

- zageszczarki do zageszczania gruntu, ubijaki reczne, mechaniczne zageszczarki ptytowe, wibracyjne;
- walce stalowe i ogumione;

- przewozne zbiorniki na wode;

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogolne zasady podano w D-M-00.00.00.
Transport urobku moze odbywacé sie dowolnym, sprawnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

5.1.

Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M — 00.00.00.
Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po prawidtowym oznakowaniu robot, zgodnie z ,\Warunki prowadzenia robot w
pasie drogowym”.
Robét nie nalezy prowadzi¢ podczas opadéw atmosferycznych (deszcz, $nieg).
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego, ciggtego zachowania czystosci nawierzchni. Spadajgcy
podczas roztadunku materiat kamienny ma by¢ natychmiast zmieciony z jezdni.
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie ulegto uszkodzeniu oznakowanie poziome i pionowe (znaki
drogowe, pachotki). Zabrania sie demontazu znakéw drogowych, na czas trwania roboét, nawet na krotkg chwile.
Za zgodg Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie mozliwo$¢é demontazu pachotkdw drogowych, na czas
wykonywania robot w ich obrebie, pod warunkiem natychmiastowego ich zamontowania, po wykonaniu
utwardzenia. Miejsce wkopania pachotkéw musi by¢ to samo jak przed ich zdjeciem. Roboty te Wykonawca
bedzie wykonywat bez dodatkowej zaptaty.
W przypadku zniszczenia znakéw lub pachotkéw podczas wykonywania robét, Wykonawca zamontuje (ustawi)
nowe na swoj koszt. W przypadku znakéw drogowych, pionowych, ustawienie nowego (w miejsce
zniszczonego), musi nastgpi¢ najpdzniej tego samego dnia. Za szkody wynikte z powodu braku znaku
drogowego, zniszczonego w trakcie robot, wszystkie konsekwencje prawne i finansowe, ponosi Wykonawca.
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5.2. Przygotowanie poboczy.
Przygotowanie poboczy polega na usunieciu zanieczyszczen (gatezie, kamienie, liscie i inne elementy) i
ewentualne wykonanie koryta.
Podczas $cinania nalezy sprawdzac¢ prawidtowos¢ spadkow porzecznych za pomoca faty i szablonu o
odpowiednim spadku, wskazanym w dokumentaciji, tj. 4 — 8%. W przypadku braku okreslenia jednoznacznej
wielkosci spadku, jego wielkos¢ okresli Inspektor Nadzoru.

5.3. Utwardzenie i profilowanie poboczy.

Do utwardzenie poboczy Wykonawca uzyje materiat zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Zageszczenie roztozonego i wyprofilowanego materiatu, nalezy wykona¢ mechanicznie. Zageszczenie nalezy
wykonywaé od krawedzi pobocza w kierunku nawierzchni, pasami ,na zaktad”. Zageszczona powierzchnia powinna
by¢ réwna i posiada¢ jednakowy spadek poprzeczny zatozony w dokumentacji lub uzgodniony w Inspektorem
Nadzoru ( 6 — 8%).
Nie powinna posiadac¢ sladéw két po walcu. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0 i zbadany
wg. BN — 77/8931 — 12.

5.4. Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia gruntu lub materiatu kamiennego ze skarp, o ile w trakcie robot zostat
on tam nasypany. Jezdnia musi by¢ zamieciona z resztek ziemi lub kruszywa.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w D-M — 00.00.00.
6.1. Badania materiatow.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania materiatow przewidzianych
do wbudowania w pobocze i uzyska¢ na nie akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Zakres i czestotliwos¢ badan i pomiarow.
Badanie wskaznika zageszczenia przeprowadza sie co najmniej dwa razy na 1 km.

Spadki poprzeczne nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na 100 mb.

Réwnosé podtuzna i poprzeczna — sprawdzac¢ co 50 mb fata 4. metrowa.

Szeroko$¢ pobocza sprawdza sie 10 razy na 1 km i nie powinna rézni¢ sie od zatozonego o wiecej niz + 10 cm do
-5cm.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- spadki poprzeczne +1% ;

- réwnosc¢ poprzeczna i podtuzna — prze$wit max pod tata nie wiekszy niz 15 mm;

Ponadto kontrola jakosci rob6t obejmuje:

- ocene wizualna robdt;

- zgodnosci z SST, dokumentacji projektowej lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? utwardzenia poboczy, na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Odbidr robot zwigzanych z utwardzeniem poboczy, odbywa sie na podstawie kontroli jakosci i ilosci wykonanych
robét oraz ich zgodnos¢ z SST, dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objete niniejsza
specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu, ktéry jest dokonywany po zakonczeniu robét i pisemnym zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru.
W ciggu roku od ich odbioru, nie moze nastgpi¢ zachwaszczenie poboczy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M —00.00.00.
Ptatno$¢ za 1 m? utwardzonych poboczy, nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci robot, oraz pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- wykonanie koryta;

48



- dowdz materiatu;

- roztozenie i wyprofilowanie materiatu kamiennego;
- zageszczenie roztozonego materiatu;

- oznakowanie robot;

- badania i pomiary kontrolne;

- naprawa lub wymiana zniszczonego oznakowania

10. Przepisy wigzane.

PN - 88/B—-04481 - ,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”.

BN - 77/8931—-12 - ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

PN - S - 02205 - ,Roboty ziemne”.

PN-B-11112 - ,Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.

PN - S - 06102 - ,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie”.
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