Zal. Nr 4

WZOR
UMOWA NR IN/....... /2016
Zawartaw dniu .............ooeiiiiennn.n. 2016 roku pomiedzy Gming Oksa z siedzibg w Oksie

przy ul. Wloszczowskiej 22, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”, ktorg reprezentuje:
Tadeusz Sobon — Wéjt Gminy
przy kontrasygnacie: Anny Matek — Skarbnika Gminy

NIP ..o REGON ...

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pdézn. zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
Remont popowodziowy droga gminna Blogoszéw — Lipno, polozona na dz. 877, km 0+000 do
1+700.

2. Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy okreslony jest w kosztorysie ofertowym stanowiagcym
zatgcznik nr 2 oraz , zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowiacg zatacznik nr 1, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,, robotami
budowlanymi”.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty uwzglednione w przedmiarze robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczego6lnione
w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktorych mowa w pkt 4, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang
Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujgte w przedmiarze robot,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy, a ktore sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
wykonania tych robot od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich
kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot, a warto$¢ wszystkich
takich robot w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy bedg przyjmowane
przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
Protokotu koniecznos$ci wykonania tych robot.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w przedmiarze robét, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy. — zmiana umowy

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilo$ci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegolnych robot budowlanych, opisanych

w przedmiarze robdt, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.



§2

Okres obowigzywania Umowy

1. Termin zakonczenia rob6t: 30 listopada 2016r.
2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego terenu budowy i protokolarnym jego przejeciu przez Kierownika budowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zasady ogolne

1.1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg przetargowa Wykonawcy na Kwote: ............oooeiiiiiiiiiinn...

(stownie ztotych: ... )

na ktore sktada si¢ wynagrodzenie netto w

(stownie ztotych: ... )
1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

1.3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

1.4. Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci 1 odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiaréw 1 odpowiadajacych im okreslonych Umowa 1 Oferta cen jednostkowych.

1.5. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego realizacja,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy
wraz z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materialy, robocizna, optaty celne, transport,
dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.

1.6. Wykonawca gwarantuje stato$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem
ofertowym:

a) W okresie obowigzywania umowy

b) W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robdt okres§lonego w § 2 do czasu
odbioru koncowego robot.

1.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

2. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym

2.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, niezbgdnych do realizacji
Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych
zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania umowy, nie sg uwzglednione w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda

i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt niezbednych do wykonania umowy a nie ujetych w kosztorysie
z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt. 2, ust. 2.1 ppkt. a, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa,



w ktoérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesiac, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.
2.2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktdrych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za
roboty, przed rozpocze¢ciem tych robot.
2.3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 2.1, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac opisane zasady.

§4

Platnosci

1. Ptatno$¢ w kwocie, o ktorej mowa w § 3 ust.1 pkt. 1.1 zostanie dokonana przelewem z rachunku
bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie
do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami
potwierdzajacymi wykonania robdt tj. protokét odbioru wykonanych robot podpisany przez
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajgcego do odbioru robot wraz
z dokumentami, o ktérych mowa w § 15 Odbiér robot ust. 4

2. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec
Podwykonawcow.

4. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca na zasadach okreslonych § 5 Podwykonawcy
umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni od
daty dorgczenia Zamawiajagcemu  faktury wraz = o$wiadczeniem/  o$wiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych platnosci od Wykonawcy, albo o§wiadczenie
Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia oswiadczenia.

5. W przypadku nie dostarczenia o$§wiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia os$wiadczen, z ktorych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatno$ciami wobec takich podwykonawcéw w zwiazku z realizacjg prac,
a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy
bedzie mial prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czgsci faktury, przy czym powyzsze nie
stanowi opoznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcey (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana ptatnos$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia o§wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentow, Zze nalezne ptatnos$ci zostaly wykonane.

6. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa
w § 1 niniejszej umowy, powstale po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu
niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na konto
odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7. Wynagrodzenie bgdzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub
bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust.5-6 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i1 nr niniejszej umowy ( oraz symbol
1 numer umowy z podwykonawcg-jezeli dotyczy).



9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 6, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

14. Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. wigcej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia
publicznego przez zamawiajacego.

§5

Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore sktadajg si¢ na przedmiot zamédwienia,
o ktorym mowa w §1 niniejszej] umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdOwienia
przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca,
(przy czym podwykonaweca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy
w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zglosi¢ pisemne zastrzezenie do projektu tej
umowy, jezeli nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 2
niniejszego paragrafu. Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych mowa
w ust.1 przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 3 dni
roboczych od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, jezeli nie speinia ona
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wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow:

a) o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materialdéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,

¢) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, okreslone w STWiOR

6. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wickszej niz 50 000,00 zt. 2016
7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow za wykonany przez nich przedmiot umow:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiona Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty wykonywane
przez podwykonawcow (w tym réowniez dalszych podwykonawcow) do faktury rozliczeniowe;j
z Zamawiajagcym Wykonawca przedlozy oswiadczenie podwykonawcy/podwykonawcow o braku
zaleglych platnosci od wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego
podwykonawca odmowit ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcoéw) lub dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwiagzku z realizacjg prac, a takze w przypadku
dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do
wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaptacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatno$ci. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢
roszczenia. Wstrzymana platno§¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia o§wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentow, ze nalezne platnosci zostaty wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca robot budowlanych bez zgody
Zamawiajacego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, z wyjatkiem umow podlegajacych wyltaczeniu stanowi razace naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy
moze natozy¢ na Wykonawce kar¢ umownga w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 pkt. 1 lub odstgpi¢ od umowy.

11. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich dalszych podwykonawcéw w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnigtego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania platnos$ci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia tej
informacji.

12. Szczeg6ly 1 konsekwencje zawarto w art. 6471 k.c.

13. W przypadku wykonania zamdwienia sitami wtasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie bedzie
miat zastosowania.

14. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzujg si¢ zatrudni¢, przy
realizacji tego zadania co najmniej 1 osob¢ na umowe o prace.



15. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ dowod
zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

§6

Nadzor Inwestorski

1. Nadzor nad realizacja Umowy ze strony Zamawiajacego peni¢ bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

Ktory bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien i
obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych ze
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umownych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. Zmiana ta wymaga
aneksu do umowy.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przekaze teren budowy w ciagu 5 dni od daty podpisania
Umowy, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez Zamawiajacego
nastepujacych dokumentow:

a) Polisy, dokumentoéw ubezpieczeniowych

b) Projektu organizacji ruchu na czas realizacji robot.

§7

Kierownik Budowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
w zalacznikach do oferty Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie
1 zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje
1 doswiadczenie zawodowe nowego Kierownika Budowy, begda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla przedmiotowego zamowienia.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..............coooiiiiiiiiiiiiii
3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie —
Prawo budowlane.
4. Zmiana Kierownika Budowy wymaga aneksu do umowy.

§8

Badania laboratoryjne

1. Na minimum 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
Laboratorium wskazanego przez Zamawiajacego opracowang na wilasny koszt recepte na
mieszanke bitumiczng dla warstwy Scieralnej.

2. Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ proby materiatéw sktadowych, t.j. wypekiacz,
piasek, grysy i asfalt w celu sprawdzenia przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego
zgodno$ci zastosowanych materialow z wymaganiami ST.

3. Recepta jest dopuszczona do stosowania po sprawdzeniu zgodnosci z wymogami ST i uzyskaniu
pozytywnej opinii wydanej przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

4. Wszystkie badania niezbedne do wykonania i1 odbioru przedmiotu umowy zgodnie ze SST

5. Koszty niezbednych badan do wykonania robot ponosi Wykonawca.
6. Po otrzymaniu od laboratorium drogowego faktury za wykonanie zleconych badan,
Zamawiajacy przesle Wykonawcy note obcigzeniows.



§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony os$wiadczaja, ze Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 10% warto$ci umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.1
pkt. L1 . W KWOCIE: i (stownie  ztotych:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach, o ktorych mowa w art. 148 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. -Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pdzn. zm.)
3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje si¢
art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164
z pdzn. zm.)
4. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na zasadach
przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za nalezycie wykonang
Strony uznaja dzien zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajacego protokotu odbioru robot.
5. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:
a) Czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa
w ust. 1 bedzie zwrocona w ciggu 30 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajacego
protokotu odbioru robot lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w ciggu 30
dni od daty potwierdzenia usunigcia tych wad.
b) Czgs¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu
gwarancji jakosci (30%) zwrocona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu gwarancji
jakoS$ci , KtOTy WYNOSH evvviiniiiniiniiiiiiniiiiiieiiniineennnes miesiecy od daty odbioru koncowego
robot.
§10
Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w przypadku:

b) jesli w toku wykonywania dzieta zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktore nie byly
przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego zamawiajacy moze dokona¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia.
Zwigkszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac si¢ poprzez dodanie do kosztorysu
ofertowego prac, ktore sa niezbedne do wykonania zamowienia oraz dodanie ich wartosci do
warto$ci umownej. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat
prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajacego.

c) jezeli w toku wykonywania dzieta zajdzie konieczno$¢ odstgpienia od wykonywania prac, ktore
byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajagcy moze dokona¢ zmniejszenia umownego
wynagrodzenia. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywaé si¢ poprzez
wykreslenie z kosztorysu ofertowego prac, ktore nie beda wykonywane 1 odjecie ich wartosci od
warto$ci umowne;.

d) zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmiang
kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany
wynagrodzenia o kwote réwng w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.

e) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

f) zmiana inspektora nadzoru, badzZ kierownika robot

2. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
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beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystagpi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

h) przedtuzajaca si¢ procedura przetargowa

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w kosztorysie, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sSposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatoéw, ktore moga skutkowaé
w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

c) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych
w kosztorysie oraz w STWiORB, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

f) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt3.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
0 dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.



6. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot na
podstawie pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 5 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

7. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie do 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 6
wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 3 wynagrodzenie Wykonawcy, i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 8. 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

11. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 9 i przedtozenia na zagdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
jej kopii.

12. W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, 0 ktorym mowa w pkt 6 wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany umowy, 1 odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak 1 akceptacji zadania
zmiany.

13. W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

14. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§11
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie 1 pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoS$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni robocze
1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwloce z realizacjag robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,



d) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

§12
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej (jesli dotyczy) lub terenu
budowy, przekracza 10 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;

¢) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dhuze;j
niz 15 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§13
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrong zycia i wtasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje¢ projektowa, najpodzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i1 urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robot przerwanych
| zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuni¢cia sprzetu i robot tymcezasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasno$ci lub bezpieczenstwa robot.

§ 14
Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

4. Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robodt 1 wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy 1 urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

§15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu zakonczenia robdt zapisanego w umowie.
W przypadku gdy termin zakonczenia przedmiotowych robot zapisany w umowie przekroczy 30
dni, wéwczas kary beda naliczane w wysokosci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia umownego za
kazdy kolejny dzien zwloki ponad 30 dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

b) za spowodowanie przerw w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci
0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy ponad 14 dni do 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

c) za stwierdzenie braku oznakowania robdt lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu:

- po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zt,

- za kazde nastepne w wysokosci 2 000,00 zi.

d) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opoznienia liczony od terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto,
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e) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki
w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy laczacej podwykonawce
z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na skutek
zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

J) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych Ustugi na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych Ustugi na podstawie umowy
o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikow $wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia;

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesione;j
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto,

b) za zwloke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci
nieterminowych

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.

5. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 3 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odbior roboét

1. Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czg¢sciowych.

2. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgltoszeniu gotowosci do ich
odbioru.
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3. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych i1 odbioréw czgsciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

5. Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

7. Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powr6ci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

9. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokédt odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi 1
b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosSci.

13. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz ~ z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

14. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzgledniajacym mozliwo$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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16. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci
1 w okresie rekojmi, w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu
oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

17. Odbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

18. Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory
z podanych okresow jest dluzszy).

19. Odbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy),
w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i1 potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

20. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji protokot
odbioru ostatecznego.

21. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
0 ktorych mowa w pkt 19, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢é odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé
wady.

§17
Procedury rozstrzygania sporow

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejsze] umowy lub powstajace w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej] umowy maja zastosowanie
przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

3. Umowe¢ sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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