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1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru
robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewédzkich, powiatowych i gminnych.

1.3 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéline, wspéine dla robot objetych ogdinymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych i mostowych.
W przypadku braku ogéinych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robét, ustalenia
dotyczg réwniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreélenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgey budynkiem, stanowigcy catoéé techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego czes¢ stanowigcy odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dilugosé mostu - odlegtosé migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakofczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonaweca i projektantem.

1.47. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13. Konstrukcja noéna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow jub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw:.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sig migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roziozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czg5¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktadac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérma czes¢ podbudowy spelniajgca funkcje noéne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.



f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng,
odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania

mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy

nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy,

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego
potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

1.4.36. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z peinej Sciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietosé teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$é miedzy zewnetrznymi krawedziami konstruke;ji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego.

1.4.40. Szerokosc uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowsg oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawecy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacig projektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢é umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsa lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenhstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projekiu, tablic informacyjnych, ktérych tres$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopaine bgda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informadji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robét, kidre
majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do
terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedzitwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonaweg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.



Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposoéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnoé¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét iflub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwigkszyé
cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badar w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg
wymagania SST w czasie realizacji robot,

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materiatéw ze zrédel
miejscowych wtgczajgc w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcy raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.



Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem
2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdipracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcj,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostegp, w dowoinym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie
odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcii i badar w tych miejscach.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleri w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projekiu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawecy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacijg projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanag, usuniete
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przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosé.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzglgdni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacii Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) czgsé ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegéinych slementéw

robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czg$¢ szczegdlows opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwoéci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robdét,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$é
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek



Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inzyniera/Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wiasnych badar kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik projektu
powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacija projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawece, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno4é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore speiniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,

- dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjagnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si@. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawecy robét.
(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoine zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiardw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Ditugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m* jako diugosc
pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu,

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robédt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosc danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy

Qdbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny rob6t
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i SST. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

. dokumentacjg projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie

realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

. opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

. rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszgeych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;,

gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robét”.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartoéé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sig¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

(f) tymczasows przebudowe urzgdzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péznigjszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowania jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnoéciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektéw
inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktoéw gidwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych
Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w spos6b trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb utatwiajgey odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy

punkt frasy.
1.4.2. Pozostale okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowacé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury
metalowe o dilugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugoéci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ diugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyeczki,
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- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odiworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transporiu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdéine” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow giéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic
rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, kitére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wz6r tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcey.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, pofozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna
odlegtosé pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.
Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych. Repery robocze powinny byé
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;j.
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Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow
osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopéw glebszych niz 1 metr. Odlegtosé
migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosé ta
co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych
musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie zgodnym z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru robét mostowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

17



2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzgd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Nawierzchnie z mieszanki mineralno - bitumicznej
wytwarzanej i wbudowywanych na goraco
dia warstwy wiazacej i wyréwnawczej
nawierzchni przenoszacej ruch KR1 - KR3
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania warstwy wigzgcej i
wyrdwnawczej podatnej nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-bitumicznych, przenoszgcych ruch KR1 — KR3

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy:

- projektowaniu mieszanek mineralno - asfaltowych

- wykonywaniu nawierzchni asfaltowych

- ocenie wynikéw badan mieszanek mineralno - asfaltowych oraz nawierzchni
asfaltowych drég miejskich i zamiejskich.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia przyjete w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i SST ,wymagania ogdine wykonania i odbioru
robét”
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows,

specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji
technicznej ,\Wymagania og6lne wykonania i odbioru robét.”

2. Materialy.
2.1 Kruszywo.

Kruszywa winny spetnia¢ wymagania normy; PN-EN 13043 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu”.
Mozna stosowac kruszywa: naturalne, sztuczne oraz kruszywo z recyklingu uwzgledniajgc warunki stawiane przez
norme PN-EN 13043,

Stosowane kruszywa muszg spetniaé wymagania zawarte w ninigjszej ST,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw materiatéw i badan ich
wiasnoéci z ustalong czestotliwoscig wg wezesniej opracowanego systemu sterowania jakoscig wykonywanych
robét.

System sterowania jakoscig winien by¢ opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
W systemie tym winny by¢ poczynione ustalenia, ktére pozwolg okresli¢ sposéb postepowania Wykonawcy w
przypadku dostarczenia przez Producenta materiatéw wadliwych.

Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢, powinny byé wczeéniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania kruszywa skiadowanego w wytworni mas bitumicznych.

Na placu sktadowania w wytwérni mas bitumicznych powinno sie znajdowaé kruszywo do 7-dniowej produkgcii.
2.2 Wypetniacz.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowaé kruszywo wypetniajgce w postaci: pytéw, wypetniaczy
mieszanych oraz wypetniaczy dodanych spetniajgcych warunki stawiane przez norme PN-EN 13043

2.3 Lepiszcza.

Dla mieszanek mineralno-bitumicznych przewiduje sie zastosowanie asfaltu D35/50 o wtasciwosciach zgodnych w
normie PN-EM-12591.

Warunki przechowywania lepiszcza nie mogg powodowaé utraty jego cech uzytkowych. Na kazdg dostawe asfaltu
wykonawca winien przedstawi¢ $wiadectwo jakoéci wystawione przez producenta asfaltu.

2.4 Srodki adhezyjne
W przypadku stosowania kruszywa o zbyt malej przyczepnosci do asfaltu nalezy stosowaé érodki adhezyjne.

Srodki adhezyjne musza mieé wazne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, (aprobata techniczna) wystawione
przez IBDM w Warszawie o ewentualnym niestosowaniu $rodka adhezyjnego decyduje Inspektor Nadzoru.
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W przypadku stosowania kruszywa wypetniajgcego w postaci wypetniaczy mieszanych, zgodnych z normg PN-EN

13043, nie zaleca sie stosowac¢ srodkéw adhezyjnych.

3. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno — asfaltowych.
3.1 Uwagi wstepne

Przy projektowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy mie¢ na wzgledzie:
- korzystne jest formowanie w-wy $cieralnej i w-wy wigzgcej z tego samego materialu mineralnego,
- z uwagi na lepszg mozliwos¢ zageszczania w-wy wigzgcej, grubosé ich powinna wynosic
co najmniej 2,5 - 3 wielkosci najwigkszego ziarna.
Stosunek wypetniacza do asfaltu.

Dla mieszanek drobnych stosunek W/A=0,6 — 1,2
Dla mieszanek gruboziarnistych W/A=0,8 — 1,6
Mieszanki o wiekszym stosunku W/A, oraz mniejszej zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance
mineralnej, wykazujg wigkszg odporno$é na koleinowanie.
Najmniejsza zawartos¢ przestrzeni wolnej w mieszance mineralnej w zageszczonej mieszance mineralno -
bitumicznej

1 14% przy kruszywie do 9,5mm.
2 15% przy kruszywie do 12,5mm.
3  15% przy kruszywie do 19,0mm.
W mieszankach grubo ziarnistych wolna przestrzen nie powinna przekraczac 15%.

3.2 Projektowanie mieszanki minerainej
Mieszanke mineralng nalezy zaprojektowaé w oparciu o krzywe graniczne z normy PN-S-96025, za zgodg Inwestora
do projektowania mieszanki mineralnej mozna stosowac inne metody

3.3 Projektowanie ilosci lepiszcza

Optymalng ilos¢ lepiszcza nalezy ustali¢ doswiadczalnie, metodg Marshalla.

Najpierw nalezy obliczy¢ zawartos¢ lepiszcza wg zasady wypelnienia wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-

bitumicznej lub na podstawie powierzchni wlasciwej kruszywa.

NASTEPNIE NALEZY USTALIC OPTYMALNA ZAWARTOSC LEPISZCZA, WYZNACZAJAC STABILNOSC |
ODKSZTALCENIE MASY NA WYKONANYCH PROBKACH. NA TYCH SAMYCH PROBKACH NALEZY POMIERZYC
WARTOSCI INNYCH PARAMETROW, TAKICH JAK:

- gestos¢ strukturalng,

- zawarto$é wolnych przestrzeni
Dla okreslenia optymalnej zawartosci asfaltu nalezy przygotowa¢ 4-5 probek z rézng zawartoscig asfaltu stopniujgc je co
0,3 %. Jako punkt odniesienia stuzy zatozona (obliczona) poprzednio zawartos¢ asfaltu.
3.4 Wiasnosci mieszanki mineralno-bitumicznej

Wiasciwosci betonu asfaltowego przeznaczonego na podbudowe sg nastepujace.

- stabilnos¢ probek wg Marshlla po zageszczonych 2 x 75 uderzen ubijaka =11.0 kN.

- odksztatcenie probek 1.5- 3.5 mm,
- Wolna przestrzerh w prébkach nie wigcej niz. %.6.0%

- Wskaznik zageszczenia warstwy wiecej niz 98.0 %.
- Wolna przestrzen w warstwie nie wigcej niz 7,0%

- Wodoodpornoéé: spadek wytrzymatoéci na rozcigganie
posrednie (badanie wg. PN —EN12697) wskaznik =70%
- Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej
w zageszczonej mieszance mineralno bitumiczne;j 12+18%
- Wskaznik sztywnoséci Marshalia 2 — 6 kN/mm

21



4. Wytwarzanie mieszanki mineralno - bitumicznej
4.1 lokalizacja wytworni

Wytwérnia:

- powinna byé zlokalizowana tak aby trasa transportu masy byta krétsza niz 2godz.
- nie moze zakiécaé warunkow ochrony srodowiska.
Wykonawca powinien posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu
wydane przez inspekcje sanitarng i wtadze ochrony Srodowiska.

4.2 Dozowanie skladnikéw

Dozowanie skiadnikow powinno odbywac sie automatycznie. Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowanego
mieszanki mineralno-bitumicznej nie powinny przekraczacé ilosci podanych w normie PN-S-96025

4.3 Warunki prowadzenia produkciji

Przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca powinien posiadac zatwierdzong przez
Inwestora recepture, zgodnie z ktérg bedzie produkowana mieszanka, w tym celu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inwestorowi 2-je probki z zawartoécig asfaltu projektowang oraz 2-je prébki z zawartoscig asfaltu mniejszg o 0,5% od
zawartosci projektowanej, probki te powinny by¢ zageszczane zgodnie z normg PN-S-96025 oraz takie same prébki w
ilosci 4+4 z tg samg zawartoécig asfaltu ale ubijane po 25 uderzen z kazdej strony. Inwestor powinien dokonaé
zatwierdzenia receptury w ciagu 14- dni.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytworzone i wbudowywane na gorgco powinno si¢ produkowac w okresie od 15
kwietnia do 15 wrzesnia. Produkcje w innym okresie mozna prowadzi¢ jedynie za specjalng zgodg Zleceniodawcy.

5. Sprzet.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujgcy sprzet:
- wytwdrnia mas mineralno-bitumicznych,
- ukiadarka mechaniczna z podgrzewang ptytg wibracyjng do wstepnego zageszczania,
- walce gtadkie stalowe dwu watowe,
- walce ogumione ciezkie,
Dobér sprzetu do zageszczania i sposdb zageszcezania powinien byé wezesniej ustalony przez Wykonaweceg i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Transport.
Do transportu mieszanki mozna uzywac wytacznie samochodéw wywrotek o duzej tadownosci tj. min 10 Mg. Samochody

muszg by¢ wyposazone w plandeki, kiérymi przykrywa si¢ mase w czasie transportu.

7. Wykonanie robét.
7.1. Ogéine warunki wykonania robét.

Og6lne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania
ogodlne wykonania i odbioru robét”
7.2. Zakres wykonywanych robét.

7.2.1 Przygotowanie podioza

Podloze dla objetej specyfikacjg warstwy stanowig:

- stara zniszczona nawierzchnia,

- warstwa wyréwnawcza bitumiczna.
Podtoze przed ulozeniem warstwy wigzgcej powinno byé wyprofilowane przez utozenie warstwy wyréwnawczej
lub frezowanie. Po wyréwnaniu powinien by¢ wykonany pomiar geodezyjny z doktadnoscig do 0,5cm. Podtoze
przed warstwg wyréwnawczg powinno by¢ skropione emulsjg lub asfaltem uptynnionym zgodnie z PN-B-96025
Powierzchnia poditoza przed utozeniem warstwy wigzgcej (wyréwnawczej) powinna byé oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku i innych zanieczyszczen, w razie potrzeby zmyta wodg. Przed skropieniem podbudowa
powinna by¢ sucha i czysta.

7.2.2 Wbudowanie mieszanki.

Uktadanie mieszanki gowinno odbywac sig przy suchej pogodzie. Ukladanie warstwy wigzgcej moze odbywac sie w
temperaturze powyzej 5 C. Ukladanie mieszanki w innych temperaturach moze odbywaé si¢ za zgodg Inwestora.

7.2.3 Warunki dla uktadarki
Uktadanie masy moze odbywaé sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki.

7.2.4 Uktadanie
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Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku uktadania warstwy
wyréwnawczej, niwelete okreéla stalowa linka, po ktérej przesuwa sig czujnik urzadzenia sterujgcego. Temperatura
uktadania nawierzchni powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96025

7.2.5 Wykonanie zlgczy
Zigcza nalezy rowno obcigé, posmarowaé migkkim asfaltem a po wykonaniu nawierzchni skropié nawierzchnie

kationowg emulsjg asfaltowg i zasypac tym samym kruszywem z ktérego wykonana jest masa betonu asfaltowego. W
przypadku uktadania nawierzchni na jezdni wytgczonej z ruchu zlgcza podtuzne powinny byé wyeliminowane.

7.2.6 Zageszczanie mieszanki

Zasady zageszczania sg nastepujgce:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejéé walca,
- zageszczanie nalezy wykonywac od krawedzi ku srodkowi,
- nalezy najezdzac na natozong warstwe kotem napgdowym aby unikngé sfalowan przy watowaniu,
- manewry walca nalezy prowadzi¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
- predkos¢ walca powinna by¢ mozliwie jednostajna 2-4 km/h na poczatku i 4-6 km/h w dalszej fazie
watowania,
- zageszczanie przy spadku , nalezy rozpoczyna od dolnej krawedzi ku gorze.

- walce wibracyjne powinny mig¢ sprawne urzadzenie do regulacji zakresu czestosci drgan, a pierwsze
przywatowanie powinne by¢ walcem statycznym, szczegélnie wowczas, gdy walec gtadki rozpoczyna
zageszczanie.

7.3. Wymagania jako$ciowe dla wykonanej nawierzchni.
7.3.1 Wskaznik zageszczania warstwy.

Warstwa wigzgca i wyréwnawczej 0.98. Jest to warto$é minimalna.

7.3.2 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni.

- Dla warstwy wigzgcej i wyréwnawczej 7,0%

7.3.3 Roéwnosé nawierzchni

Réwnosé nawierzchni w kierunku poprzecznym i podiuznym powinna byé zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.)

7.3.4 Grubos¢ warstw
Tolerancja grubosci warstwy wynosi £5.0 mm
7.3.5 Szeroko$¢ warstw:
Tolerancja szerokosci warstwy + 5.0 cm
7.3.6 Niweleta
Tolerancja rzednych w warstwie wigzacej wynosi -1cm
8.Kontrola jakosci robdt.
8.1. Badania w czasie dostaw materiatow

W celach kontrolnych wykonawca jest zobowigzany do wykonywania badan kontrolnych aby uniemozliwié
wbudowanie nieodpowiednich materiatéw. Inwestor rowniez zastrzega sobie prawo do takiej kontroli.

8.2 Badania w czasie produkcji.

W czasie produkgcji nalezy kontrolowac:
- sprawno$¢ urzadzen wytworni,
- temperature: kruszywa, asfaltu i gotowej mieszanki,
- sktad granulometryczny mieszanki mineralnej 2 razy dziennie,
- sktad mieszanki mineralno - bitumicznej przez wykonanie ekstrakgji,
przynajmniej raz dziennie.
Dopuszcza sig tolerancje zgodng z normag PN-S-96025.Zawartosé nad ziarna <8,0% mm

Prébki do ekstrakcji nalezy pobraé w miejscu wbudowania. Na tych samych prébkach nalezy wykonaé badania:

- gestosci objetosciowe;j,
- stabilnoéci,
- odksztatcenia,
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8.3. Badania w czasie ukiadania nawierzchni.

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowaé:
- doktadnos¢ spryskania poditoza emulsjg lub uptynnionym asfaltem,
- sprawnos¢ uktadarki,
- prawidiowo$c¢ przebiegu procesu zageszczania,
- temperature zageszczonej mieszanki.
- Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy wykonania badania temperatury migknienia i penetracii
wyekstrahowanego asfaltu, jezeli stwierdzi, ze temperatura mieszanki mineralno- bitumicznej jest nie odpowiednia.

8.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpoczg¢ nastepnego dnia po jej wbudowaniu.
Badania i pomiary wykonywane powinny by¢ przy udziale inspektora nadzoru.

8.4.1. Badania zageszczenia
Badanie zageszczenia wykonuje sie na wycietych prébkach z nawierzchni. Nalezy pobraé dwie probki z kazdej dziatki
roboczej. Do oceny odcinka przyjmuje sie $rednig wartos¢ z dwéch pomiaréw.

8.4.2. Pomiar réwnosci warstw nawierzchni
Pomiar réwnosci w kierunku podtuznym i poprzecznym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2
marca 1999r Dz. U. Nr43 poz43

8.4.3. Pomiar grubosci warstw nawierzchni.
Pomiar grubosci warstw nawierzchni wykonuje si¢ przy okazji wycinania prébek z nawierzchni.

8.4.4. Pomiar szerokosci warstw nawierzchni.
Pomiar szerokosci warstw nawierzchni dokonuje sie tasma mierniczg na w odlegtosci co 100 m

8.6.4.5 Kontrola zawartosci wolnych przestrzeni.
Dokonuje sig na tych samych prébkach co badania zageszczenia zgodnie z PN-S-04001:1967

8.4.6. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni.

Rzedne niwelety warstw nawierzchni sprawdza sig przez pomiar geodezyjny, ktéry po zakonczeniu budowy warstwy
wigzgcej lub wyréwnawczej wykonuje z ramienia Wykonawcy geodeta z uprawnieniami.

8.6.4.8 Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni.
Po zakoriczeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy $cieralnej na catej diugoéci zbudowanego odcinka.

9. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru jest [m2] wykonanej warstwy nawierzchni.

10..0dbiér robét

Warstwa wigzgca podlega odbiorowi robét zanikajacych i odbiorowi czesciowemu, dokonuje jej Inspektor Nadzoru,
lub w przypadku watpliwosci Inspektora Nadzoru co do jakoéci wykonanej warstwy, odbioru dokonuje komisja powotana
przez Dyrektora Zleceniodawcy na wniosek Inspektora Nadzoru

10.1 Dokumenty i badania do odbioru
Badania polegajg na sprawdzeniu:
- technicznych dokumentéw kontrolnych,
- réwnosci w kierunku podtuznym i poprzecznym,
- szerokosci,
- grubosci warstw,
- zageszczenia i stabilnosci,
- stanu zewnetrznego nawierzchni,
- zawartos¢ wolnych przestrzeni, -
nasigkliwosci.

11. Przepisy zwigzane
PN-8-96025- Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe - wymagania
PN-8-02201- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-EN 13043-Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-12591-Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumy do uktadania - Specyfikacja.
Rozporzgdzenie MTiIGM z dnia 2 marca 1999r Dz. U Nr43 poz. 430
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D 05.03.05

Nawierzchnie z mieszanki mineralno - bitumicznej
wytwarzanej i wbudowywanych na goraco
dla warstwy Scieralnej nawierzchni przenoszacej
ruch KR1 - KR3

CPV 45233226-9
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania warstw Scieralnych
podatnej nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-bitumicznych, przenoszacych ruch KR1 — KR3
1.2Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy:

- projektowaniu mieszanek mineralno - asfaltowych
- wykonywaniu nawierzchni asfaltowych

- ocenie wynikéw badan mieszanek mineralno - asfaltowych oraz nawierzchni asfaltowych drég miejskich i
zamiejskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia przyjete w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i SST ,wymagania ogéine wykonania i odbioru
robot”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine wykonania i odbioru
robot.”

2. Materiaty.

2.1 Kruszywo.

Do mieszanek mineralno - bitumicznych wykonywanych i whudowywanych
na gorgco stosuje sie kruszyw: naturalne, sztuczne i z recyklingu; zgodne z norma PN-EN 13043,
Stosowane kruszywa muszg speinia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 13047,

wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego odbioru dostaw materiatéw i badan

ich wiasnosci z ustalong czestotliwoscig wg wczesniej opracowanego systemu sterowania jakoscig wykonywanych
robét.

System sterowania jako$cig winien by¢ opracowany przez Wykonawcg i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
W systemie tym winny by¢ poczynione ustalenia, ktére pozwolg okresii¢ sposéb postepowania wykonawey w
przypadku dostarczenia przez producenta materiatéw wadliwych.

Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢, powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania kruszywa sktadowanego w wytwérni mas

bitumicznych. Na placu sktadowania w wytwérni mas bitumicznych powinno sig znajdowaé kruszywo do 7-
dniowej produkg;ji.

2.2 Wypetniacz.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowac kruszywo wypetniajgce w postaci: pytéw, wypetniaczy
mieszanych oraz wypetniaczy dodanych spetniajacych warunki stawiane przez norme PN-EN 13043

2.3 Lepiszcza.

Dla mieszanek mineralno-bitumicznych przewiduje sie zastosowanie asfaltu D50/70
o whasciwosciach zgodnych w normie PN-EM-12591.

Warunki przechowywania lepiszcza nie mogg powodowac utraty jego cech uzytkowych.

Na kazdg dostawe asfaltu wykonawca winien przedstawi¢ $wiadectwo jakosci wystawione przez producenta
asfaltu.

2.4 Srodki adhezyjne

W przypadku stosowania kruszywa o zbyt matej przyczepnosci do asfaltu nalezy stosowaé srodki adhezyjne. Srodki
adhezyjne muszg mie¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania,(aprobata techniczna) wystawione przez |BDM
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w Warszawie 0 ewentualnym niestosowaniu srodka adhezyjnego decyduje Inspektor Nadzoru. W przypadku stosowania
kruszywa mieszanego zgodnego z normgPN-EN13047 jako wypetniacza nie zaleca sie stosowania $rodka adhezyjnego.

3 Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineraino - asfaltowych

3.1 Uwagi wstepne

Przy projektowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy mieé na wzgledzie:
- korzystne jest formowanie w-wy Scieralnej i w-wy wigzacej z tego samego materiatu mineralnego,

- z uwagi na lepszg mozliwo$¢ zagegszczania w-wy Scieralnej i wigzacej, grubosé ich powinna wynosié¢ co najmniej
2,5 - 3 wielkosci najwiekszego ziarna.

Stosunek wypetniacza do asfaltu.

e Dla mieszanek drobnych stosunek W/A=0,6 — 1,2
e Dla mieszanek gruboziarnistych W/A=0,8 - 1,6
e Mieszanki o wigkszym stosunku W/A, oraz mniejszej zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance
mineralnej, wykazujg wiekszg odpornoéé na koleinowanie.
Najmniejsza zawarto$¢ przestrzeni wolnej w mieszance mineralnej w zageszczonej mieszance mineralno -

bitumicznej

1 14% przy kruszywie do 9,5mm.
2 15% przy kruszywie do 12,5mm.
3 15% przy kruszywie do 19,0mm.
W mieszankach grubo ziarnistych wolna przestrzen nie powinna przekraczaé 15%.

3.2 Projektowanie mieszanki mineralnej
Mieszanke mineralng nalezy zaprojektowad w oparciu o krzywe graniczne z normy PN-8-86025, za zgodg inwestora
do projektowania mieszanki mineralnej mozna stosowaé inne metody

3.3 Projektowanie ilosci lepiszcza

Optymalng ilo$¢ lepiszcza nalezy ustali¢ doswiadczalnie, metodg Marshalla.

Najpierw nalezy obliczy¢ zawarto$¢ lepiszcza wg zasady wypetnienia wolnych przestrzeni w mieszance
mineraino-bitumicznej lub na podstawie powierzchni wiasciwej kruszywa.
Nastepnie nalezy ustali¢ optymaing zawarto$¢ lepiszcza , wyznaczajac stabilno$é i odksztatcenie masy na
wykonywanych prébkach.
Na tych samych prébkach nalezy pomierzyé wartosci innych parametrdw, takich jak:
- gestos¢ pozorna,
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni.

Dla okreélenia optymalnej zawartosci asfaltu nalezy przygotowac 4-5 prébek z rézngzawartoécig asfaltu
stopniujgc je co 0,3 %. Jako punkt odniesienia stuzy zatozona (obliczona) poprzednio zawarto$¢ asfaltu.

3.4 Wiasnosci mieszanki mineralno-bitumicznej

Wiasciwosci betonu asfaltowego przeznaczonego na podbudowe sg nastepujgce.

- Stabilnos¢ probek wg Marshlla po zageszczonych 2 x 75 uderzen ubijaka 210.0 kN,

- Odksztatcenie probek 2.0+45 mm.
- Wolna przestrzer w prébkach nie wigcej niz. 2.0+3.0%
- Wskaznik zaggszczenia warstwy wiecej niz 298.0 %.
- Wolna przestrzen w warstwie nie wiecej niz <4,0%
- Wodoodpornos¢: spadek wytrzymatosci na rozcigganie
posrednie (badanie wg. PN —~EN12697) wskaznik 290%
- Zawartosé wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej
w zageszczonej mieszance mineralno bitumiczne;j 12+18%
- Wskaznik sztywnosci Marshalla 2 -6 kN/mm

4 Wytwarzanie mieszanki mineraino - bitumicznej
4.1 Lokalizacja wytwoérni
Wytwornia:

- powinna by¢ zlokalizowana tak aby trasa transportu masy byla krétsza niz 2godz.
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- nie moze zaktocac warunkéw ochrony srodowiska.
Wykonawca powinien posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wytwérni do ruchu wydane przez inspekcje
sanitarng i wiadze ochrony érodowiska.

4.2 Dozowanie skladnikéw

Dozowanie sktadnikéw powinno odbywac sig automatycznie. Dopuszczaine odchylenia od sktadu projektowanego
mieszanki mineralno-bitumicznej nie powinny przekraczac ilosci podanych w normie PN-S-96025

4.3 Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca powinien posiadac zatwierdzong przez
Inwestora recepte, zgodni z ktdrg bedzie produkowana mieszanka. Inwestor powinien dokonaé sprawdzenia receptury w
ciggu 14-tu dni, w tym celu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi 2-je prébki z zawartoscig asfaltu
projektowang oraz 2-je prébki z zawartoscig asfaltu mniejszg o 0,5% od zawartosci projektowanej, prébki te powinny
by¢ zageszczane zgodnie z normg PN-S-96025 oraz takie same probki w ilosci 4+4 z tg samg zawartoscig asfaltu ale
ubijane po 25 uderzen z kazdej strony. Mieszanki mineralno-bitumiczne wytworzone i wbudowywane na gorgco powinno
sie produkowaé w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia. Produkeje w innym okresie mozna prowadzi¢ jedynie za
specjalng zgodg Zleceniodawcy.

5 Sprzet.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujgcy sprzet:

- wylwérnia mas mineralno-bitumicznych,

- uktadarka mechaniczna z podgrzewana piytg wibracyjng do wstepnego zageszczania,

- walce gtadkie stalowe dwuwatowe,

- walce ogumione ciezkie,

Dobér sprzetu do zageszczania i sposob zageszczania powinien byé wczesniej ustalony przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Transport.
Do transportu mieszanki mozna uzywa¢ wytacznie samochodéw wywrotek o duzej tadownosci tj. min 10 Mg.
Samochody muszg byé wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa sie mase w czasie transportu.
7 Wykonanie robét.

7.1 0gélne warunki wykonania robét,

Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej - ,Wymagania
ogdine wykonania i odbioru”.

7.2Zakres wykonywanych robdét.
7.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze dla objetych specyfikacjg warstw stanowig:

- stara zniszczona nawierzchnia,

- warstwa wyrownawcza bitumiczna.
Podloze przed utozeniem warstwy wigzacej i §cieralnej powinno byé wyprofilowane przez utozenie warstwy
wyréwnawezej lub sfrezowanie. Po wyréwnaniu powinien by¢ wykonany operat geodezyjny z doktadnoécig do
0,5cm. Podiloze przed warstwg wyréwnawczg powinno byé skropione emulsjg lub asfaltem uplynnionym
zgodnie z PN-B-96025 ).
Powierzchnia podioza przed utozeniem warstwy wigzgcej (wyréwnawczej) powinna byé oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku i innych zanieczyszczen, w razie potrzeby zmyta wodag. Przed skropieniem podbudowa
powinna byé sucha i czysta.

7.2.2. Wbudowanie mieszanki.
Uktadanie mieszanki powinno odbywaé sie przy suchej pogodzie.
Warstwa Scieralna powinna byé uktadana w temperaturze powyzej 100C.
Uktadanie warstwy wigzacej moze odbywac sie w temperaturze powyzej 50C.
Ukfadanie mieszanki w innych temperaturach moze odbywacé sie za zgodg Inwestora.
7.2.3. Warunki dla uktadarki

Uktadanie masy moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki.
7.2.4. Ukladanie

Przed przystapieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku uktadania warstwy
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wyrownawczej, niwelete okresla stalowa linka, po ktérej przesuwa sig czujnik urzadzenia sterujgcego. W
przypadku warstwy Scieralnej niweletg okresla powierzchnia warstwy wyréwnawczej, na ktorej uktada
sig¢ warstwe $cieralng o réwnej grubosci. Temperatura ukfadania nawierzchni powinna byé zgodna z
wymaganiami normy PN-S-96025

7.2.5. Wykonanie ztgczy
Ztacza nalezy réwno obcigé, posmarowaé migkkim asfaltem a po wykonaniu nawierzchni skropié nawierzchnie
kationowg emulsjg asfaltows i zasypac tym samym kruszywem z ktérego wykonana jest masa betonu asfaltowego.

W przypadku ukiadania nawierzchni na jezdni wytaczonej z ruchu ztacza powinny byé wyeliminowane.
7.2.6, Zageszczanie mieszanki

Zasady zageszczania sg nastepujgce:

- zageszczanie powinno odbywaé sig zgodnie z ustalonym schematem przejsé walca,

- zageszczanie nalezy wykonywac od krawedzi ku $rodkowi,

- nalezy najezdza¢ na natozong warstwe kotem napedowym aby unikaé sfalowan przy watowaniu,
- manewry walca nalezy prowadzi¢ plynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- predkos¢ walca powinna by¢ mozliwie jednostajna 2-4 km/h na poczagtku i 4-6 km/h w dalszej fazie
watowania,

- zageszczanie przy spadku okreslonym, nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi ku gérze.
- walce wibracyjne powinny mig¢ sprawne urzadzenie do regulacji zakresu czestosci drgan, a pierwsze

przywatowanie powinno by¢é walcem statycznym, szczegélnie wéwczas, gdy walec gtadki rozpoczyna
zageszczanie.

7.3 Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni.
7.3.1. Wskaznik zaggszczania warstwy

- warstwa Scieralna 0.98

7.3.2. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

zawartos¢ wolnych przestrzeni wynosi: 2,0 do 4,0

7.3.3. Rownosé nawierzchni

Réwnos¢ nawierzchni w kierunku poprzecznym i podiuznym powinna byé zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.)

7.3.4. Grubosé warstw

Tolerancja grubosci warstwy wynosi +,-5.0mm
7.3.5. Szerokos¢ warstw: tolerancja +/- 5cm,

Tolerancja szerokosci warstwy +,- 5.0cm
7.3.6. Niweleta :

Tolerancja rzednych w warstwie wigzgcej wynosi -1cm a w warstwie $cieralnej _+1cm

8. Kontrola jakosci robét.
8.1 Badania w czasie dostaw materiatéw

W celach kontrolnych wykonawca jest zobowigzany do wykonywania badar kontrolnych aby uniemozliwié
whudowanie nieodpowiednich materiatéw. Inwestor réwniez zastrzega sobie prawo do takiej kontroli.

8.2. Badania w czasie produkgcji.

W czasie produkcji nalezy kontrolowaé:

- sprawno$¢ urzadzen wytwomi,

- temperature: kruszywa, asfaltu i gotowej mieszanki,

- skiad granulometryczny mieszanki mineralnej 2 razy dziennie,

- sktad mieszanki mineraino - bitumicznej przez wykonanie ekstrakeji,
przynajmniej raz dziennie.

Dopuszcza sig tolerancje zgodng z normg PN-S-96025 zawartos¢ nadziarna < 8,0% mm.
Probki do ekstrakcji nalezy pobra¢ w miejscu wbudowania. Na tych samych prébkach nalezy wykonaé badania;
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- gestosci objetosciowe],
- stabilnosci,
- odksztalcenia,

8.3. Badania w czasie ukladania nawierzchni.
W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowaé:

-  dokfadnos¢ spryskania podioza emulsjg lub uplynnionym asfaltem,
- sprawno$é ukladarki,

- prawidtowos$¢ przebiegu procesu zageszczania,

- temperature zageszczonej mieszanki.

8.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy nawierzchni.

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpoczaé nastepnego dnia po jej wbudowaniu.
Badania i pomiary wykonywane powinny by¢ przy udziale Inspektora nadzoru.

8.4.1. Badania zageszczenia

Badanie zageszczenia wykonuje sig na wycigtych prébkach z nawierzchni. Nalezy pobraé dwie probki z kazdej dziatki
roboczej. Do oceny odcinka przyjmuje sie $rednig warto$¢ z dwéch pomiardw.

8.4.2. Pomiar réwnos$ci warstw nawierzchni
Pomiar réwnosci w kierunku podiuznym i poprzecznym nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2
marca 1999r Dz. U. Nr 43 poz430

8.4.3. Pomiar grubosci warstw nawierzchni.
Pomiar grubosci warstw nawierzchni wykonuje sie przy okazji wycinania probek
z nawierzchni.

8.4.4. Pomiar szerokosci warstw nawierzchni.
Pomiar szerokosci warstw nawierzchni dokonuje sie tasma mierniczg na odlegtosci
co 100 m do osi drogi.

8.4.5. Kontrola zawarto$ci wolnych przestrzeni.
Dokonuje sig na tych samych prébkach co badan zageszczenia zgodnie
z PN-8-04001:1967

8.4.6. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni.

Rzedne niwelety warstw nawierzchni sprawdza sie przez operat geodezyjny, ktéry po zakoAczeniu budowy warstwy
wigzgcej i Scieralnej wykonuje z ramienia Wykonawcy geodeta z uprawnieniami.

8.4.8 Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni.

Po zakoriczeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy Scieralnej na catej dlugosci zbudowanego odcinka.
9. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest [m2] wykonanej warstwy nawierzchni.

10. Odbiér robét

Warstwa Scieraina podiega - odbiorowi czesciowemu i koncowemu. Odbioru czeéciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru, odbioru koficowego dokonuje Komisja powotana przez Dyrektora Zleceniodawcy.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

- technicznych dokumentéw kontrolnych,

- rownosci w kierunku podiuznym i poprzecznym,

- szerokosci,

- grubosci warstw,

- zageszczenia i stabilnoéci,

- stanu zewnetrznego nawierzchni,

- zawarto$é wolnych przestrzeni,

- nasigkliwosci.

Przepisy zwigzane:
PN-8-96025- Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe - wymagania
PN-8-02201- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-EN 13043-Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-12581-Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumy do uktadania - Specyfikacja.
Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r Dz. U Nr43 poz. 430
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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UTWARDZENIE | PROFILOWANIE POBOCZY
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
utwardzeniu poboczy narzutem z kruszywa.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z utwardzeniem

poboczy narzutem z kamienia.

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenie sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M -
00.00.00.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacijg projektows,
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwanie i sktadowanie, podano w D-M-00.00.00 Wymagania
ogdlne”,

Materiatami stosowanymi do utwardzenia poboczy sa:

- kruszywo famane stahilizowane mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5 mmwg. PN -B - 11112,

- kruszywo zuzlowe o uziarnieniu 0/31.

3. Sprzet.
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

W zaleznosci od potrzeb, do utwardzenie poboczy Wykonawca moze zastosowac:

- réwniarki lub Scinarki do profilowania przekroju poprzecznego poboczy;

- spycharki;

- zageszczarki do zageszczania gruntu, ubijaki reczne, mechaniczne zageszczarki ptytowe, wibracyjne;
- walce stalowe i ogumione;

- przewozne zbiorniki na wodeg;

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogolne zasady podano w D-M-00.00.00.
Transport urobku moze odbywac sie dowolnym, sprawnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.
5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M - 00.00.00.
Rozpoczecie rob6t moze nastgpié po prawidiowym oznakowaniu rob6t, zgodnie z ,Warunki prowadzenia robot w
pasie drogowym”.
Rob6t nie nalezy prowadzi¢ podczas opadéw atmosferycznych (deszcz, $nieg).
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego, ciagtego zachowania czystosci nawierzchni. Spadajacy
podczas roztadunku materiat kamienny ma by¢ natychmiast zmieciony z jezdni.
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uleglo uszkodzeniu oznakowanie poziome i pionowe (znaki
drogowe, pachotki). Zabrania si¢ demontazu znakéw drogowych, na czas trwania robét, nawet na krétkg chwilg.
Za zgoda Inspektora Nadzoru, dopuszcza sig mozliwo$¢ demontazu pachotkéw drogowych, na czas
wykonywania robét w ich obrebie, pod warunkiem natychmiastowego ich zamontowania, po wykonaniu
utwardzenia. Miejsce wkopania pachotkéw musi byé to samo jak przed ich zdjgciem. Roboty te Wykonawca
bedzie wykonywat bez dodatkowej zaptaty.
W przypadku zniszczenia znakéw lub pachotkéw podczas wykonywania robét, Wykonawca zamontuje (ustawi)
nowe na swéj koszt. W przypadku znakéw drogowych, pionowych, ustawienie nowego (w miejsce
zniszczonego), musi nastapié najpbzniej tego samego dnia. Za szkody wynikte z powodu braku znaku
drogowego, zniszczonego w trakcie robét, wszystkie konsekwencje prawne i finansowe, ponosi Wykonawca.
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5.2. Przygotowanie poboczy.
Przygotowanie poboczy polega na usunigciu zanieczyszczen (gatgzie, kamienie, liscie i inne elementy) i
ewentualne wykonanie koryta.
Podczas $cinania nalezy sprawdzaé prawidtowosé spadkéw porzecznych za pomoca taty i szablonu o
odpowiednim spadku, wskazanym w dokumentacji, tj. 4 — 8%. W przypadku braku okreslenia jednoznacznej
wielkosci spadku, jego wielkos¢ okresli Inspektor Nadzoru.

5.3. Utwardzenie i profilowanie poboczy.

Do utwardzenie poboczy Wykonawca uzyje materiat zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Zageszczenie roztozonego i wyprofilowanego materiatu, nalezy wykona¢ mechanicznie. Zaggszczenie nalezy
wykonywaé od krawedzi pobocza w kierunku nawierzchni, pasami ,na zaktad”. Zaggszczona powierzchnia powinna
byé réwna i posiadaé jednakowy spadek poprzeczny zatozony w dokumentacji lub uzgodniony w Inspektorem
Nadzoru ( 6 — 8%).
Nie powinna posiada¢ éladéw két po walcu. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0 i zbadany
wg. BN —77/8931 — 12,

5.4. Roboty wykoriczeniowe.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia gruntu lub materiatu kamiennego ze skarp, o ile w trakcie robét zostat
on tam nasypany. Jezdnia musi by¢é zamieciona z resztek ziemi lub kruszywa.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w D-M — 00.00.00.

6.1. Badania materiatow.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania materiatow przewidzianych
do wbudowania w pobocze i uzyskaé na nie akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Zakres i czestotliwos¢ badan i pomiaréw.
Badanie wskaznika zageszczenia przeprowadza si¢ co najmniej dwa razy na 1 km.

Spadki poprzeczne nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na 100 mb.

Réwnos$¢ podtuzna i poprzeczna — sprawdzac co 50 mb tata 4. metrowa.

Szerokoé¢ pobocza sprawdza sig 10 razy na 1 km i nie powinna rézni¢ sig od zatozonego o wigcej niz + 10 cm do
-5 cm.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- spadki poprzeczne £ 1% ;

- rdéwno$é poprzeczna i podtuzna — przeswit max pod tata nie wigkszy niz 15 mm;

Ponadto kontrola jakosci robét obejmuje:

- oceng wizualna robdt;

- zgodnosci z SST, dokumentacji projektowej lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarows jest 1 m? utwardzenia poboczy, na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie.
Ogoline zasady obmiaru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

8. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Odbiér robot zwigzanych z utwardzeniem poboczy, odbywa sig na podstawie kontroli jakosci i ilosci wykonanych
robét oraz ich zgodno$é z SST, dokumentacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objete niniejsza
specyfikacjg podlegajg odbiorowi koricowemu, ktéry jest dokonywany po zakoriczeniu rob6t i pisemnym zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru.
W ciggu roku od ich odbioru, nie moze nastgpi¢ zachwaszczenie poboczy.

9. Podstawa platnosci.
Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w SST D-M —00.00.00.
Platnoéé za 1 m? utwardzonych poboczy, nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i
oceny jakosci robét, oraz pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena wykonania robot obejmuje:
- wykonanie koryta;
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- dowbz materiatu;

- roziozenie i wyprofilowanie materiatu kamiennego,
- zageszczenie roziozonego materiatu;

- oznakowanie robdt;

- badania i pomiary kontrolne;

- naprawa lub wymiana zniszczonego oznakowania

10. Przepisy wigzane.

PN - 88/B — 04481 - ,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”.

BN -77/8931 -12 - ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

PN -8 - 02205 - ,Roboty ziemne".

PN-B-11112 - Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.

PN -8 -06102 - ,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie”.
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